ZMLUVA O DIELO ¢ 101/18/019

v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej ako , zdkon " alebo ,, ZVO") uzatvorend v stilade s
& 536 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,, zmluva”™)

1.1

1.2

CL1L
Zmluvné strany
Objednavatel’ : OBEC BESENOVA
Sidlo : Obecny trad ul. BeSefiova €. 66, 034 83 Belefova

Statutdrny zéstupea :

Ing. Martin Baran, starosta obce

ICO: 00315095

DIC : 2020589538

Bankové spojenie : PRIMA Banka Slovensko, a. s., Ruzomberok
IBAN : SK26 5600 0000 0016 3444 7001

Osoby opravnené konat’ za objedndvatel'a vo veciach :

Vo veciach zmluvnych
Vo veciach technickych :

telefonny kontakt :
E-mail :

(d'alej len ,,objednavatel™)

Ing. Martin Baran, starosta obce
Ing. Martin Baran, starosta obce
+421 44 43 92 441, +421 905 838 730

besenova@obecbesenova.sk

a
Zhotovitel’ : CESTY SK s.r.o.
Sidlo: Mojmirova ¢&. 8, 040 01 KoSice

koresponden¢nd adresa:
registracia:
zastipeny:

vo veciach technickych:

vo veciach zmluvnych:

E. Simerovej Martinéekovej 4505/2, 031 01 Lipt. Mikulas
OR OS Kosice 1. oddiel Sro.,vlozka &. 14972/V

Ing. Maria Jenkutova, Igor Mudry, Ing. Martina Lisa,

Ing. Sona Klohnova, Ing. Tomas Kolar¢ik, konatelia

Ing. Karol Harman, vyrobny riaditel,

Ing. Michal Bo3anec, technicky riaditel

Igor Mudry, riaditel’ spolo¢nosti

ICO: 36 580 058

DIC: 2021856969

IC DPH: SK2021856969

Bankové spojenie: Slovenska sporitel'fia, a. s., Bratislava
IBAN: SK70 0900 0000 0051 2786 0772
Telefonny kontakt: +421 44 521 90 78, +421 908 805 840
e-mail: klohnovat@cestysk.sk, infof@cestysk.sk,

(d’alej len ,,zhotovitel™)




CL IL
Predmet zmluvy
Objednavatel’ zadava a zhotovitel’ sa zavédzuje vyhotovit’ dielo — stavebné prace v rozsahu podl'a
prilohy ¢. 1 tejto zmluvy.
Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je vysledok verejného obstardvania: Formou podania

cenovej ponuky prostrednictvom vloZenia systémom TENDER-net, na zdkazku na uskutotnenie
stavebnych prac s nazvom ,Miestna komunikicia- asfaltové povrchy IBV Sihot™, v zmysle
zakona &.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni (d’alej len zakon o verejnom obstaravani). Vysledkom verejného obstaravania je cenova ponuka
zhotovitel'a — oznamenie vysledku zo dria 26.04.2018 cez TENDER-net, ktord je po vzadjomnom
odsthlaseni zmluvnymi stranami povaZovana za prilohu . 1 tejto zmiuvy.

Nazov diela: ,,Miestna komunikacia- asfaltové povrchy 1BV Sihot™
Miesto plnenia: k. 0. BeSetiova, okres RuZomberok

Predmetom zmluvy je uskutodnenie stavebnych prac na stavebnom diele navrhnutom podf'a cenovej
ponuky, tvoriacej neoddelitelnt prilohu €. 1 tejto zmluvy.

CLIIL
Cena diela
I Celkova cena dicla je stanovend v zmysle zdkona NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, v rozsahu predloZeného rozpoétu tvoriaceho neoddelitel'nt prilohu &. 1 tejto
zmluvy:

Cena bez DPH 96 424,18 €
DPH 20% : 19 284.84 €
Cenas DPH : 115 709,02 €

Slovom : Jednostopitnast'tisicsedemstodevit’ Eur, dva Centy

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela je konend amdZe sa menit’' len vynimocne

v nasledovnych pripadoch :

- ak sa pri realizdcii diela vyskytne poZiadavka menej alebo naviac prac, zavizuju sa zmluvné
strany uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve,

- ak sa pri realizacii diela vyskytne poZiadavka objednavatel'a na zmenu podoby alebo rozsahu
diela, zavizuji sa zmluvné strany uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

) CL1V.
Cas plnenia - lehota vystavby
1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo sa bude realizovat’ v nasledovnych terminoch:

- odovzdanie staveniska a za¢iatok prac: 572018
- ukonéenie prac najneskor do: 30.06.2018

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade nepriaznivého pocasia po¢as realizacie diela, ktor¢ho
charakter bude branit’ riadnemu prlebehu prac na diele, sa predizi termin ukonéenia prac na diele
adekvétne o dobu, po¢as ktorej budl nepriaznivé poveternostné podmienky braniace pracam na diele
trvat’. Zhotovitel' sa pre pripad, 7e takéto okolnosti nastani, zavizuje oznamit' tto skutoCnost
objednavatelovi najneskdr do 2 dni odo dila vzniku predmetnej situdcie, a to spolu s:

- uvedenim &asti prac, ktoré budu nepriaznivymi poveternostnymi podmienkami docasne



zZnemoznene,

- relevantnym odévodnenim vo vztahu k charakteru materialov a/alebo prac podliehajucich
poveternostnym vplyvom, k moZnosti/nemoznosti ich realizacie a vplyvu na kvalitu
a funk&nost’ celého diela v pripade pokracovania v pracach na diele napriek nepriaznivému
pocasiu.

3. Zhotovitel splni svoju povinnost’ vyhotovil dielo jeho riadnym dokonZenim a odovzdanim
predmetu diela objednavatel'ovi v dohodnutom Case a mieste a dohodnutym spdsobom.

CLV.
Fakturacia — platobné podmienky
1. Fakturacia stavebnych préc bude vykonand podfa schvélenej cenove) ponuky vo vyske

dohodnutej podla ods. 1. CL 111 tejto zmluvy a v sulade so skuto¢ne zrealizovanymi dodavkami a
pracami do 5 dni po odovzdani a prevzati realizovanych stavebnych prac diela na zaklade
odovzdavacieho a preberacicho protokolu odsuhlaseného objednavatelom, za kazdy mesiac.
Podkiadom k faktare musi byt supis skutoéne zrealizovanych prac a dodavok.

2. Objednavatel’ vykona platbu vystavene] a nim alebo jeho technickym dozorom odsuhlasene;
faktury. Lehota splatnosti faktir je 20 dni odo dfia dorucenia faktary objednavatelovi, za podmienky,
¥e bola objednavatel'om schvalena.

3. Faktiira musi obsahovat’ nasledujice udaje a ndleZitosti podla § 71 zékona ¢. 222/2004 Z. z.
vzneni neskordich predpisov, dalej zistovaci protokol potvrdeny poverenym pracovnikom
objednévatel’a a supis vykonanych préc, ktoré objednavatel' skontroluje do 5 dni. Ak Vv tejto lehote
nezagle objednavatel’ faktiiru zhotovitelovi k prepracovaniu, povazuje sa za schvélenu:

- oznatenie povinnej a opravnenej osoby, sidlo objednavatel'a

- ¢slo zmluvy, faktary, ICO, DIC

- defi odoslania a defi splatnosti faktary

- oznatenie pefiazného Gstavu a ¢islo uctu v tvare IBAN

- fakturovani sumu podloZeni odstihlasenym stpisom skutoéne vykonanych prac technickym

dozorom investora
- ozna&enie diela — ndzov diela
- odtlagok petiatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ prisluiné naleZitosti, je objedndvatel povinny ju
vratit na doplnenie a prepracovanie. V takom pripade sa prerudi plynutie lehoty splatnosti a nova
lehota splatnosti za¢ne plynat' dfiom nasledujucim po dni dorudenia opravenej faktary
objednavatelovi.

CL VL
Zmluvné pokuty
1. V pripade, e objedndvatel' nedodrZi splatnost’ faktdry, ktora bude stanovend na 20 dni, ma
zhotovitel' pravo vymahat pokutu z omeskania vo vyske 0,01% zo sumy faktiry, s ktorej thradou
bude objednavatel v omeskani, a to za kazdy defi omeskania.

2. Zhotovitel je povinny zaplatit' objednévatelovi zmluvnu pokutu za omeskanie so splnenim
diela v dohodnutom termine vo vyske 0,01 % z hodnoty diela za kazdy def omeskania az do
zaplatenia.

3. Zhotovitel je povinny zacat” s odstrafiovanim vad predmetu plnenia do 2 dni od uplatnenia
reklamdcie objednavatela a ich odstrafiovanie ukon¢it’ najneskor do 30 dni odo dila ich ozndmenia
objednavatelom zhotovitefovi. V pripade nedodrzania terminu nastupu na odstranenie vad alebo



terminu dokonéenia ich odstrafiovania ma objedndvatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 30 € za kazdy det omeskania aZz do zaplatenia pre kazdy z tychto pripadov.

4, Zmluvné pokuty su splatné diom dorucenia prejavu vdle opravnenej strany druhej zmluvnej
strane.
Cl. VIL
Podmienky vykondvania prac
1. Objednavatel' protokolarne odovzda stavenisko zhotovitelovi po nadobudnuti G¢innosti

Zmluvy o diclo vypratané tak, aby tento mohol na fiom v dohodnutom termine za¢at’ s pracami a v
nich riadne pokra¢ovat’ po celu dobu vystavby.

2. Zmluvné sirany vyhlasuji zavizky uvedené v zapisnici z odovzdania staveniska a terminy
dohodnuté na odstranenie zavad zistenych pri odovzdani a prevzati staveniska za neoddelitel'nu Cast’
tejto zmluvy o dielo.

3. Zhotovitel’ zrealizuje stavebné prace podl'a tejto zmluvy v stlade s prislusnymi STN, odborne
a v primeranej kvalite. Zmluvne nedohodnuté prace nevyhnutné pre realizaciu diela je zhotovitel na
poziadanie objednévatel'a povinny vykonat’ na zdklade dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvny
termin a cenu, dodatkom k zmluve o diclo.

4, Zhotovitel' zabezpe&i pocas celej vystavby diela priestorovo regulovany, bezpelny pristup,
vstupy a vjazdy ku vietkym objektom, ktoré st dotknuté realiziciou diela.

5. Zhotovitel zodpoved4 za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky
pripadné 3kody, zavinené svojou {innostou. Pri uskutoéfiovani prac je nutné dodrZovat vietky
slvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

6. Zhotovitel’ nesmie stavbu ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu, pokial’ tento nie
je schvaleny pisomnym suhlasom objednavatel'a. Tento stihlas vSak nezbavuje zhotovitela diela
povinnosti a zodpovednosti za vietky prace a ¢innosti, ktoré odovzdal na zhotovenie inému subjektu.

7. Objednavatel mé pravo doZadovat sa vo¢i zhotovitel'ovi, aby odstranil vady a nedostatky,
ktoré spdsobil nespravnym vyhotovenim diela a to priebeZne pocas vystavby.

8. Objednavatel alebo zhotovitel mdzu Ziadat’ o prerusenie a zastavenie prac, av3ak v plnom
rozsahu zodpovedaju za $kody tymto aktom sposobené. Pri zastaveni alebo preruSeni pric je
zhotovitef povinny urobit’ vietky nevyhnutné tpravy alebo opatrenia potrebné, aby na diele nevznikla
$koda. Naklady v plnom rozsahu na tieto Gipravy resp. opatrenia znasa zhotovitel’.

9. Zhotovitel' sa zavizuje, ze prace bude realizovat’ podla STN, ON a TP platnych v Case
realizacie, pri dodrzani bezpe¢nostnych, poZiarnych a dopravnych predpisov.

10.  Zhotovitel bude plnit’ povinnosti vyplyvajice z rozhodnuti spravnych organov vydanych pred
zatatim a pocas realizacie prac. V pripade porudenia, resp. neplnenia tychto povinnosti zodpoveda za
skodu.

11.  Po skongeni kaZdej pracovnej zmeny zhotovitel' zabezpedi stavenisko a jeho okolie tak, aby
nedoslo k pripadnym kolizidm a urazom. Stavenisko musi byt riadne oznac¢ené v zmysle platnych
predpisov.

12. V pripade, ak pocas realizacie diela ddjde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo
v stlade s projektovou dokumenticiou a rozpoctom je zhotovitel' povinny prace na diele zastavit,



ihned zaznamenat tieto skuto¢nosti do stavebného dennika a zérovef o nich pisomne ihned’
upovedomit’ objednavatela. Objednévatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut
o spbsobe d'alsieho postupu pri vykonavani diela.

Cl. VIIL
Preberanie pric
1. Zhotovitel odovzda a objednéavatel preberie dokoncené dielo.
2 Ziadna ¢ast diela nesmie byt zakrytd bez suhlasu objednavatel'a alebo jeho technického

dozoru a zhotovitel' musi umoznit’ technickému dozoru skontrolovat’ akukol'vek ¢ast’ diela.

3. Preberanie prac a diela bude vykonané v stlade s poziadavkami vieobecnych technickych
podmienok vydanych MVVP SR. Za riadne prevzatie dodavky préc je zodpovedny technicky dozor
stavby.

4. Zhotovitel a objednavatel’ o odovzdani a prevzati diela vystavia pisomny protokol, ktory bude
v pripade zistenia obsahovat™ sipis vad a nedorobkov a dohodu o opatreniach a lehotach na ich
odstranenie. V pripade, Ze pri odovzdavani a preberani diela budu v protokole uvedené pripadné vady
a nedorobky, nepovazuje sa dielo v sulade s ustanoveniami bodu 7. Cl. TX. tejto zmluvy za riadne
odovzdané aprevzaté. Kjeho odovzdaniu a prevzatiu dojde az v dalSom odovzdavacom
a preberacom konani, ktoré sa uskuto¢ni po odstréaneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov zo
strany zhotovitela.

3. Styk objednavatel'a so zhotovitelom sa bude vykonavat’ pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolnymi diiami a d'alSimi potrebnymi pisomnymi formami. Zhotovitel sa
zaviizuje vykonavat’ denne zapisy v stavebnom denniku a tieto min. 1x za tyzden zaslat’ e-mailom,
resp. odovzdat’ kopie objednavatel'ovi.

6. Stavebny dennik bude viest” zhotovitel' odo dha prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vietky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie tejto zmluvy. Objednévatel’ je povinny bud’
osobne alebo prostrednictvom nim povereného technického dozoru sledovat’ obsah dennika a
k zapisom pripajat’ svoje stanovisko. Ak objednavatel alebo jeho technicky dozor nebudi sthlasit
s obsahom zapisu v stavebnom denniku, zapiSe to objednévatel' alebo jeho technicky dozor do
stavebného dennika do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia kopie zapisu zhotovitelom
objednavatel'ovi podl'a bodu 5. tohto ¢lanku tejto zmluvy s uvedenim dovodov. Inak sa predpoklada,
e s obsahom zépisov suhlasi. Odsuhlaseny stavebny dennik je podkladom pre fakturaciu.

7. Zhotovitel' poveruje vykonanim stavebnych préac a ich odovzdanim stavbyveduceho p. Jana
Ozimani¢a. Tento je opravneny ho zastupovat' pri prevzati staveniska, pravidelnych kontrolach,
vedeni stavebného dennika a odovzdavani kopii zapisov z neho objednévatel'ovi v zmysle bodu 5.
tohto ¢lanku tejto zmluvy, mesaénom zistovani vykonanych prac, vystaveni faktur a odovzdani diela.
8. Objednavatel’ poveruje funkciou technického dozoru p. .Z“’f /174/’4// ’/‘/‘7/"/ . Tento ho
bude zastupovat’ pri zapisoch do stavebného dennika v zmysle bodu 6. tohto ¢lanku tejto zmluvy a pri
mesatnom potvrdzovani vykonanych préc. Objedndvatel’ si vSak vyhradzuje pravo pri tychto
¢innostiach vystupovat aj osobne, pokial sa tak rozhodne a pri odovzdani a preberani dokonc¢eného
diela bude vystupovat’ a preberaci protokol podpisovat’ objednévatel’ osobne.

i Zmeny v osobach stavbyvediiceho a technick¢ho dozoru s obe zmluvné strany povinn¢ si
pisomne oznamit’ do 5 dni.



ClL IX.
Kontrola vykonanych pric, odovzdanie a prevzatie diela
1. Vietky stavebné prace musia byt vykonané kvalitne, odborne a starostlivo podl'a projektovej
dokumentécie, pripadnych zmien vyziadanych objednavatefom, STN a technologickych postupov
platnych v ¢ase vykonavania diela.

2. Kvalitu realizovanych pric bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov a zmesi, ktoré podliehajii vyhlaske Uradu pre normalizaciu,
metrologiu a skugobnictvo Slovenskej republiky.

3. Zhotovitel' pisomne oznami objedndvatelovi pripravenost’ na odovzdanie diela najneskor 5
dni pred terminom, kedy by malo byt dielo pripraven¢ na odovzdanie.

4. K preberaciemu konaniu objednéavatel’ pripravi spravu technického dozoru o tom, ako
zodpoveda vykonanie prac projektu, dohodnutym podmienkam, technickym normadm a prislusnym
predpisom.

5. O odovzdani a prevzati diela objedndvatel so zhotovitelom a zastupcami budicich uzivatelov
spisu protokol o prevzati diela.

6. Objednavatel prevezme dielo len bez vad a nedorobkov.

CLX.
Vzajomné dohody objednavatel’a so zhotovitelom
Vzajomné dohody objednéavatel'a s zhotovitel'om budd vykonavané pomocou ziznamov v stavebnom
denniku. V stavebnom denniku bude zapisany postup pri rieSeni vad na diele, vad z chybného plnenia
zhotovitel'a, korigovat’ rozsah prac, pripadné naviac prace a ostatné naleZitosti vztahujuce sa ku
zhotoveniu diela.

€1 X1.
Spdsob rieSenia sporov
Zhotovitel a objednavatel sa zavéizuju vzajomnym jednanim predchadzat’ sidnym sporom a v
maximalnej moZnej miere riedit’ rozpory vzajomnou dohodou. V pripade, ak nedéjde k dohode
strany sa dohodli, Ze miestne prisludnym je Okresny sud Liptovsky Mikulas.

CL XIL
Zaruéni doba — zodpovednost’ za vady
1. Zhotovitel na predmetné dielo poskytuje zaruku 60 mesiacov (5 rokov). Zhotovitel
nezodpoveda za podkladné vrstvy komunikacie, ktoré nerealizuje. Na vyrobky a technoldgie
dodavané zhotoviteFom na predmetnti stavbu, ktorych vyrobcovia poskytujii kratsie zaru¢né doby sa
vzf'ahuje zaruéna doba garantovana vyrobcom, minimalne viak 24 mesiacov.

2. Zaruéna doba zadina plynut’ diiom pisomného prevzatia riadne a vcas vykonaného diela do
trvalého uFivania. Potas zarugnej doby zodpoveda zhotovitel za vzniknuté vady a je povinny ich na

poziadanie objedndvatel’a odstranit’ na svoje naklady.

3. Pred ukonéenim zaruénej lehoty zvola objednavatel’ stretnutie za ucelom hodnotenia stavu
diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou.

4, Zhotovitel' nezodpoveda za poruchy vzniknuté nespravnym uZivanim diela.



CL. XIIL

Zaverecné ustanovenia
i, Zmluva vznika prejavenim stuhlasu s celym jej obsahom. sthlas musi byt pisomny. riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany.

2. Zmluvné strany sa pri plneni tejto zmluvy riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika. ak
nebolo v zmluve dojednané inak.

3. Menit alebo dopinat’ text tejto zmluvy mozno len formou pisomnych dodatkov dohodnutych
v celom rozsahu a podpisanych opravnenymi zastupcami oboch stran.

4. Zmluva je vyhotovend v §tyroch rovnopisoch z ¢oho si 2 rovnopisy poneché objednavatel” a 2
rovnopisy zhotovitel.

5. Zmluva o dielo nadobuda platnost’ diiom jej podpisu druhou zo zmluvnych stran a ucinnost
nasledujiicim diiom po dni jej zverejnenia.

6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze tito zmluvu uzatvorili slobodne, vazne, uréite a zrozumitel'ne,
nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok, rozumejt jej obsahu a na znak sthlasu
s fiou ju vlastnoru¢ne podpisuju.

Prilohy ZoD:
Priloha ¢. 1 - Rozpocet

V Besenovej, dia: 30.05.2018 V Liptovskom Mikulési, dna: 29.05.2018
Objednavatel’ Zhotovitel:

CESTY SK s.r.o.
Mojmirova 8, 040 01 KoSice
~1€0: 36 580 058
IC DPH: SK2021856969

g +OR-08S Kosice, oddiel Sro
4 vlpika ¢. 04972/
PedAYS) . \ (

;/"/ el B }\\\\MF £ Y

Ing. Martin Baran, Igor Mudry, In&.

ona Klohnova,
starost a obce konatelia spolo¢nosti



Nazov stavby

KRYCI LIST ROZPOCTU

Miestna komunikacia - asfaltové povrchy IBV Sihot'

Nazov objektu
Objednavatel Obec Besenova
Projektant
Zhotovitel CESTY SK s.r.o. Kosice
Spracoval Ing. Jan Hojzak, cestysk
Rozpocet Eislo Dia
20.04.2018
Merné a acelové jednotky
Pocet Naklady /1 mj Pocet Naklady / 1 m,j
0.00 0 0,00
Rozpoctové naklady v EUR
A Zakladné rozp. naklady B Doplnkové naklady
1 HSV  Dodavky 5029,50 8 Pracanadéas 0,00
2 ‘Montaz 91 394,68 9 Bez pevnejpodl. 0,00
3 PSV  Dodavky 0,00 10 Kulturna pamiatka 0,00
4 Montaz 0,00 11 0,00
5 "M"  Dodavky 0,00
6 Monta? 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 96 424,18 12 DN (r. 8-11)
20 HZS 0,00 21 Kompl. &innost' 0,00
Projektant

Datum a podpis

Objednavatel’

Peciatka

g0.05 20/ e

\Datum a podpis
Zhotovitel

30 A¢. A0
Datum a podpis w

reciate ESTY SK s.r.o.
Mojmirova 8, 040 01 Ko3ice
1CO: 36 530 058
I& DPH: SK2021856969
OR-0S8 Kosice, oddiel Sro

Peéiatka VIoZka €.14972/V
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D Celkové naklady

23 S0get 7, 12, 19-22

24 DPH 20,00 % z 96 424,18

2

w

Cena s DPH (r. 23-24)

E Pripoéty a odpoéty

26 Dodavky zadavatela
27 Kizava dolozka

28 Zvyhodnenie + -

JKSO

ECO

Miesto BeSenova

ICO IC DPH

CPV

CPA

Pocet Naklady / 1 m.j.
0 0,00

C Vedrlajsie rozpoétové naklady
13 GZ8 0,00
14 Projektové prace 0,00
15 Stazené podmienky 0,00
16 Vplyv prostredia 0,00
17 Iné VRN 0,00
18 VRN z rozpoétu 0,00
19 VRN (r. 13-18) 0,00
22 Ostatné naklady 0,00

96 424 18
19 284,84

115 709,02

0,00
0.00
0.00



ROZPOCET

Stavba: Miestna komunikacia - asfaltové povrchy IBV Sihot’
Obijekt:

Objednavatef: Obec BeSefova

Zhotovitel: CESTY SK s.r.o. Kodice Spracoval: Ing. Jan Hojzék, cestysk
Miesto: BeSefiova Datum: 20. 4. 2018
" i - Mnozstvo Cena Hmatnost'
C.  Kobd polozky Popis MJ celkom jednotkova Cena celkom cetkom
HSV Prace a dodavky HSV 96 424,18 2 311,348
5 'Komunikacie _ o 96 109,02 2 309,511
Podkiad zo §trkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po
1 564811111 .zhulneni hr. 50 mrm ‘m2 5460,740 1,30 709896 590,852
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu §. nad 3 m
.2 577134241z nemodifik. asfaltu fr. Il, po zhutneni he. 40 mm ‘m2 5460,740 5,80 3167229 566,443
Podklad z asfattového betdnu AC 22 P s rozprestretim a
3 565161211 zhutnenim v prubu . do 3 m, pe zhutneni hr. 80 mm m2 5460,740 10,50 57 337,77 1152,216
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie _ 129,60 1,837
:Zarovnanie stydnej plochy pozdiz vyburane] Gasti :
4 919731123 komunikacie asfaltove] hr. nad 100 do 200 mm m o 43,200 100 43,20 0,000,
. Rezanie existujuceho asfaltového krytu alebo podkiadu
5 919735112  hibky nad 50 do 100 mm ) , m 43,200 2,00 85,40 1,837
99 Presun hmét HSV S - o 185,56 0,000
i Presun hmot pre pozemnt komunikaciu a letisko s krytom
6 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu 't 1855610 0,10 185,56 0,000
Celkom 96 424,18 2 311,348
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